

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ACESA I L'ICAC PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'OBERTURA EN EXTENSIÓ (FASE 3A) DE LES ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA EN RELACIÓ A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'AUTOPISTA AP-7

Barcelona, 25 de març de 2009

REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant **acesa**, amb domicili social a l'Avda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, d'ara en endavant ICAC, que té la seu a la plaça Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de 7 d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni de col·laboració entre **acesa** i l'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

II.- Que l'ICAC va realitzar, en base a una addenda de data 17 de febrer de 2009 al Conveni signat entre aquest Institut i **acesa**, la delimitació arqueològica en una segona fase.

III.- Que l'avenç dels treballs, ha requerit d'una tercera fase d'obertura en extensió de diferents àrees d'expectativa arqueològica dels terrenys afectats pels futurs enllaços de l'autopista AP-7 a Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

IV.- Que atesa la voluntat d'**acesa** d'encomanar les tasques abans esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les es van iniciar el passat dia 16 de març de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes d'aquesta addenda i

CONVENEN

PRIMER.- Que l'ICAC portarà a terme les tasques de obertura en extensió amb màquina retroexcavadora i delimitació de les estructures arqueològiques als enllaços de Vilafranca Nord i Centre corresponents a la **Fase 3A** que s'ajustaran als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

SEGON.- Que el preu a abonar per part d'**acesa** a l'ICAC per l'execució dels treballs de la **Fase 3A** és de CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (57.985,02 €) IVA inclòs, d'acord amb el pressupost aportat per l'ICAC que s'adjunta com Annex 1.

L'esmentat import es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte bancari que designi l'ICAC a la presentació a **acesa** de l'informe resultant dels treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.

La corresponent factura emesa per l'ICAC sera pagadora a 30 dies de la data de la seva recepció a les oficines d'**acesa**.

TERCER.- Les tasques encomanades inclouen:

- Redacció de l'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- L'excavació decapant del sediment agrícola dipositat damunt del nivell geològic.
- Acopi de les terres/sediments extretes.
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts.
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.

QUART.- El termini màxim d'execució dels treballs de la **Fase 3A** serà de 15 dies per cadascun dels enllaços, un cop siguin les finques ocupables. Com a molt tard els treballs hauran d'estar totalment finalitzats el proper 30 d'abril de 2009.

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar i les obres, **acesa** i l'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels mateixos i es comprometen a:

- L'ICAC haurà de mantenir els camins, tant de titularitat pública com privada que donin accés a finques llimdants, operatius, de tal forma que les tasques arqueològiques no dificultin el trànsit per ells.
- L'ICAC haurà d'inspeccionar prèviament amb els responsables d'**acesa**, les zones objecte de les prospeccions per tal d'identificar elements vegetals o de qualsevol altra mena d'interès ambiental que aconselli la seva protecció i/o preservació.
- Prèviament a l'inici de les feines, **acesa**, juntament amb l'ICAC, replantejarà els serveis situats a la zona dels quals tingui constància.

CINQUÈ.- L'ICAC es compromet a donar estricta compliment a tot allò que exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es compliran les obligacions que li pertocuen en matèria tributària i de seguretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat d'**acesa**.

SISÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei 31/1995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre" i la resta de Legislació sobre riscos laborals, essent responsable de la posta a la pràctica de les esmentades disposicions, així com de les conseqüències que es derivin del seu incompliment, tant pel que fa al personal de l'ICAC com pel que fa a les empreses subcontractistes o treballadors autònoms, quan sigui el cas.

L'ICAC manifesta que el personal que destinarà a l'execució dels treballs objecte del present contracte ha estat degudament format i es compromet a instruir a aquest sobre les mesures a adoptar per a la realització dels treballs d'acord amb el que estableixi el Pla de Seguretat i Salut.

Amb anterioritat al inici dels treballs, l'ICAC ha aportat el Pla de Seguretat i Salut que ha estat aprovat prèviament per **acesa**.

SETÈ.- Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricta compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats bens i instal·lacions o a tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

VUITÈ.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i altres normes jurídiques relacionades, els resultats científics de les activitats arqueològiques realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt

documental de tota mena produït en les esmentades activitats, son propietat d' **acesa**.

Arribat el moment, ambdues parts signants d'aquest conveni prendran les mesures necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això, **acesa** autoritza a l'ICAC a gestionar, utilitzar i publicar, si ho creu convenient, la documentació científica generada en el projecte, fent constar a **acesa** en els crèdits de les corresponents publicacions.

acesa faculta a l'ICAC perquè pugui autoritzar lliurement l'ús dels resultats científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni a les empreses d'arqueologia i als arqueòlegs que hi hagin participat.

A efectes de garantir una correcta coordinació entre l'ICAC i **acesa** i per tal de tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni, l'ICAC acordarà amb **acesa** la forma en que s'informarà als mitjans de comunicació els resultats d'aquests.

NOVÈ.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

DESÈ.- Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Isabel Rodà

Josep Lluís Giménez Sevilla
Director General
Autopistas Concesionaria Española, S.A.

Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Pressupost relatiu al “Proyecto de trazado: Remodelación de los enlaces de Reus, Tarragona, Vilaseca/Salou, Altafulla/Torredembarra, Vilafranca Norte, Vilafranca Sur, Vilafranca Centro, Sant Sadurní y Gelida para la implantación de peaje en sistema cerrado”.

FASE 3A

PRESSUPOST D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA

**OBERTURA EN EXTENSIÓ AMB MÀQUINA RETROEXCAVADORA I
DELIMITACIÓ DE LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES ALS
ENLLAÇOS DE VILAFRANCA NORD I VILAFRANCA CENTRE**

Aquesta fase d'intervenció arqueològica als **enllaços de Vilafranca nord i Vilafranca centre** de l'Autopista AP-7 té com a objectiu l'obertura en extensió dels diferents àrees d'expectativa arqueològica generats a partir de la prospecció superficial del terreny (Fase 1) i de la prospecció mecànica (Fase 2).

Aquesta nova intervenció, seguint el projecte general presentat al començament de les obres, quedaria inserida dins la Fase 3. Ara bé, com a conseqüència de la complexitat de les tasques a realitzar s'ha considerat oportú denominar les tasques que ara es pressuposten com a **Fase 3A**.

Aquesta Fase 3A pretén realitzar una intervenció en extensió, decapant el sediment agrícola dipositat al damunt del nivell geològic. D'aquesta manera quedaran a la vista les estructures antròpiques objecte d'excavació en extensió.

El sediment generat del decapatge dels terrenys quedarà dins del mateix espai per a ésser, si s'escau, reutilitzades en fases posteriors de caràcter arqueològic o per cobrir les necessitats generals de l'obra.

Les possibles estructures que apareguin durant aquesta fase dels treballs quedaran a la vista, en planta, topografiades i dibuixades. Una vegada finalitzada aquesta fase 3A, i com a fase 3B, es procedirà a realitzar un nou pressupost d'excavació per tal d'excavar en extensió les restes aparegudes.

ENLLAÇ VILAFRANCA NORD

El present pressupost inclou:

- Redacció de l'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzat de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servei d'arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.

Aquest pressupost no inclou:

- Amb caràcter general, cap feina no esmentada expressament.

ENLLAÇ VILAFRANCA CENTRE

El present pressupost inclou:

- Redacció de l' "informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzat de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servei d'arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.

Aquest pressupost no inclou:

- Amb caràcter general, cap feina no esmentada expressament.



**Institut Català
d'Arqueologia Clàssica**

Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.: 977 24 91 33
Fax: 977 22 44 01
info@icac.net – www.icac.net
CIF: S-4300033-J

Pressupost

ACESA – ABERTIS
A la atenció del Sr. Antoni Español

Pressupost núm.: 01/09
Data: 13/03/2009
Codi: 314 / G034.94

Av. Parc logístic, 12B
08040 - Barcelona
C.I.F: A-62890827

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 3A DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL SUD.

Aquest pressupost contempla la intervenció arqueològica
preventiva dels enllaços de Vilafranca Nord i Vilafranca Centre

49.987,09

Base: 49.987,09 €
16% IVA: 7.997,93 €

Total Pressupost 57.985,02 €

CONFORME
23.03.09

Pressupost vàlid durant 3 mesos.

Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.: 977 24 91 33
Fax: 977 22 44 01
info@icac.net – www.icac.net