

**ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ACESA I L'ICAC
PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'OBERTURA EN EXTENSIÓ (FASE
3B) DE LES ÀREES D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA EN RELACIÓ A
LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'AUTOPISTA AP-7**

Barcelona, 17 d'agost de 2009

REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant **acesa**, amb domicili social a l'Avgda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, d'ara en endavant ICAC, que té la seu a la plaça Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de 7 d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni de col·laboració entre **acesa** i l'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

II.- Que l'ICAC va realitzar, en base a una addenda de data 17 de febrer de 2009 al Conveni signat entre aquest Institut i **acesa**, la delimitació arqueològica en una segona fase.

III.- Que tanmateix, per addenda de 25 de març de 2009 l'ICAC va realitzar la fase 3-A d'obertura en extensió de diferents àrees d'expectativa arqueològica dels terrenys afectats pels futurs enllaços de l'autopista AP-7 a Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

IV.- Que l'avenç dels treballs, ha requerit d'una tercera fase B d'excavació arqueològica de les estructures dels jaciments de la Serreta i de Cinc Ponts als enllaços de Vilafranca Centre i nord, respectivament.

V.- Que atesa la voluntat d'**acesa** d'encomanar les tasques abans esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les es van iniciar el passat dia 1 de juny de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes d'aquesta addenda i

CONVENEN

PRIMER.- Que l'ICAC portarà a terme les tasques d'excavació arqueològica de les estructures dels jaciments de la Serreta i de Cinc Ponts als enllaços de Vilafranca Centre i nord, respectivament, corresponents a la **Fase 3-B** que s'ajustaran als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

SEGON.- Que el preu a abonar per part d'**acesa** a l'ICAC per l'execució dels treballs de la **Fase 3-B** és de DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (292.388,10 €) IVA inclòs, d'acord amb el pressupost aportat per l'ICAC que s'adjunta com Annex 1.

L'esmentat import es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte bancari que designi l'ICAC en dos terminis:

- Un 50% a la signatura de la present Addenda
- El restant 50% a la presentació a ACESA de l'informe resultant dels treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.

TERCER.- Les tasques encomanades inclouen:

- Redacció de l'informe d'afectació de les restes localitzades i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural per autoritzar-ne el seu desmuntatge.
- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- L'excavació en extensió de les restes localitzades.
- Anàlisi i estudi concret de les restes i materials recuperats.
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica a presentar a **acesa** i al Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servei d'Arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.
- Gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya pel desmuntatge i alliberament de la zona objecte de les prospeccions per tal d'obtenir el permís d'obres.

QUART.- El termini màxim d'execució dels treballs de la **Fase 3-B** serà de 5 mesos per cadascun dels jaciments. Com a molt tard els treballs hauran d'estar totalment finalitzats el proper 31 d'octubre de 2009.

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar i les obres, **acesa** i l'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels mateixos i es comprometen a:

- L'ICAC haurà de mantenir els camins, tant de titularitat pública com privada que donin accés a finques llinants, operatius, de tal forma que les tasques arqueològiques no dificultin el trànsit per ells.

CINQUÈ.- L'ICAC es compromet a donar estricta compliment a tot allò que exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es compliran les obligacions que li pertoquen en matèria tributària i de seguretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat d'**acesa**.

SISÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei 31/1995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre" i la resta de Legislació sobre riscos laborals, essent responsable de la posta a la pràctica de les esmentades disposicions, així com de les conseqüències que es derivin del seu incompliment, tant pel que fa al personal de l'ICAC com pel que fa a les empreses subcontractistes o treballadors autònoms, quan sigui el cas.

L'ICAC manifesta que el personal que destinarà a l'execució dels treballs objecte del present contracte ha estat degudament format i es compromet a instruir a aquest sobre les mesures a adoptar per a la realització dels treballs d'acord amb el que estableixi el Pla de Seguretat i Salut.

Amb anterioritat al inici dels treballs, l'ICAC ha aportat el Pla de Seguretat i Salut que ha estat aprovat prèviament per **acesa**.

SETÈ.- Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricta compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats bens i instal·lacions o a tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

VUITÈ.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i altres normes jurídiques relacionades, els resultats científics de les activitats arqueològiques realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt documental de tota mena produït en les esmentades activitats, son propietat d' **acesa**.



Arribat el moment, ambdues parts signants d'aquest conveni prendran les mesures necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això, **acesa** autoritza a l'ICAC a gestionar, utilitzar i publicar, si ho creu convenient, la documentació científica generada en el projecte, fent constar a **acesa** en els crèdits de les corresponents publicacions.

acesa faculta a l'ICAC perquè pugui autoritzar lliurement l'ús dels resultats científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni a les empreses d'arqueologia i als arqueòlegs que hi hagin participat.

A efectes de garantir una correcta coordinació entre l'ICAC i **acesa** i per tal de tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni, l'ICAC acordarà amb **acesa** la forma en que s'informarà als mitjans de comunicació els resultats d'aquests.

NOVÈ.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

DESÈ.- Les parts acorden sotmetre les eventuais divergències que poguessin plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.


Josep Lluís Giménez Sevilla
Director General
Autopistas Concesionaria Española, S.A.



Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.: 977 24 91 33
Fax: 977 22 44 01
info@icac.net – www.icac.net
CIF: S-4300033-J

Pressupost

ACESA – ABERTIS
A la atenció del Sr. Antoni Español

Pressupost núm.: 06/09
Data: 28/05/2009
Codi: 314 / G034.94

Av. Parc logístic, 12B
08040 - Barcelona
C.I.F: A-62890827


PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 3B DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL SUD.

Aquest pressupost contempla la intervenció arqueològica
preventiva dels enllaços de Vilafranca Nord i Vilafranca Centre

252.058,71^{*}

Base: 252.058,71 €
16% IVA: 40.329,39 €

Total Pressupost 292.388,10€

Isabel → 

PRESSUPOST: Ampliació 3r carril AP7 sector sud FASE III-B (21.78)
13 de maig de 2009

PRESSUPOST							
DESPESES	aplica. eco.	% Overhead	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL
FASE IIIA rama Sud:							
Direcció científica	Cap. 1	6	55,26	1,00	1,00	37,50	2.072,26
Desplaçaments direcció	D/230	6	62,54	8,00	1,00	1,00	500,32
Coordinació executiva	D/665	6	31,80	1,00	1,00	80,00	2.544,00
Subtotal	5.116,57						
Jaciment la Serreta enllaç Vilafranca Centre							
Director de l'excavació	D/665	6	31,80	1,00	1,00	960,00	30.628,00
Arqueòleg	D/665	6	29,15	4,00	1,00	532,00	62.031,20
Màquina retroexcavadora	D/665	6	53,00	1,00	1,00	13,00	689,00
Topografia	D/665	6	399,62	1,00	1,00	1,00	399,62
Despeses de seguretat i salut	D/665	6	1.640,37	1,00	1,00	1,00	1.640,37
Coordinació d'estudis i analítiques	D/665	6	3.180,00	1,00	1,00	1,00	3.180,00
Estudi arqueològic	D/665	6	106,00	44,00	1,00	1,00	4.664,00
Estudi antracològic	D/665	6	12,72	44,00	1,00	1,00	659,88
Estudi de tecnologia lítica	D/665	6	10,19	260,00	1,00	1,00	2.649,40
Estudi traceològic	D/665	6	10,19	260,00	1,00	1,00	2.649,40
Estudi antropològic d'inhumacions	D/665	6	424,00	10,00	1,00	1,00	4.240,00
Estudi paleològic	D/665	6	85,40	25,00	1,00	1,00	2.385,00
Estudi de tipologia ceràmica	D/665	6	63,60	44,00	1,00	1,00	2.798,40
Estudi arqueofaunístic	D/665	6	126,68	44,00	1,00	1,00	5.573,92
Estudi de fitòlits	D/665	6	60,22	44,00	1,00	1,00	2.649,88
Anàlisi microespacial i mesoespacial	D/665	6	48,17	44,00	1,00	1,00	2.119,48
Datacions radiocarbòniques	D/665	6	498,20	10,00	1,00	1,00	4.982,00
Estudi arqueometal·lúrgic i mineralògic	D/665	6	2.420,73	1,00	1,00	1,00	2.420,73
Subtotal	136.159,88						
Jaciment de Cinc Ponts enllaç Vilafranca Nord							
Director de l'excavació	D/665	6	31,80	1,00	1,00	201,00	6.391,80
Arqueòleg	D/665	6	29,15	4,00	1,00	201,00	23.436,60
Màquina retroexcavadora	D/665	6	53,00	1,00	1,00	36,00	1.908,00
Topografia	D/665	6	1.007,00	1,00	1,00	1,00	1.007,00
Informes i memòria	D/665	6	3.195,20	1,00	1,00	1,00	3.195,20
Despeses de seguretat i salut	D/665	6	1.664,20	1,00	1,00	1,00	1.664,20
Estudi arqueològic i sedimentològic	D/665	6	106,00	23,00	1,00	1,00	2.438,00
Estudi antracològic	D/665	6	12,72	71,00	1,00	1,00	903,12
Estudi de tecnologia lítica	D/665	6	10,19	315,00	1,00	1,00	3.209,85
Estudi traceològic	D/665	6	10,19	315,00	1,00	1,00	3.209,85
Estudi antropològic d'inhumacions	D/665	6	424,00	13,00	1,00	1,00	5.512,00
Estudi paleològic	D/665	6	95,40	16,00	1,00	1,00	1.528,40
Estudi de tipologia ceràmica	D/665	6	63,60	27,00	1,00	1,00	1.717,20
Estudi arqueofaunístic	D/665	6	126,68	20,00	1,00	1,00	2.533,60
Estudi de fitòlits	D/665	6	60,22	36,00	1,00	1,00	2.167,92
Anàlisi microespacial i mesoespacial	D/665	6	48,17	40,00	1,00	1,00	1.926,80
Datacions radiocarbòniques	D/665	6	498,20	9,00	1,00	1,00	4.483,80
Estudi de restes metal·lúrgiques	D/665	6	132,25	25,00	1,00	1,00	3.306,25
Subtotal	70.537,59						
OVERHEAD 6%			12.708,84	1,00	1,00	1,00	12.708,84
Subtotal	12.708,84						
TOTAL	224.522,88						224.522,88

DETALL DE LA FACTURA:	
Pressupost executió material	211.814,04
OVERHEAD 6%	12.708,84
Despeses Generals I B.I. 13%	27.535,83
Base imponible	252.058,70
16% IVA	40.329,39
TOTAL A FACTURAR:	292.388,10

Handwritten signature and initials in blue ink.