

**ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ACESA I L'ICAC
PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE CALES DE DELIMITACIÓ
ARQUEOLÒGICA EN RELACIÓ A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE
L'AUTOPISTA AP-7**

Barcelona, 26 d'octubre de 2009

REUNITS

D'una part, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant ACESA, amb domicili social a l'Avda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, d'ara en endavant ICAC, que té la seu a la plaça Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de 7 d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

II.- Que l'avenç dels treballs, ha requerit d'una segona fase de delimitació arqueològica dels terrenys afectats per l'ampliació de l'autopista AP-7 als jaciments de Pla de Dalt (Sant Gregori), Autopista A-17 (Sant Julià de Ramis), Necròpolis de Sant Julià de Ramis, Serra de Creixell (Borrassà) i el Terral (Vilafant).

III.- Que atesa la voluntat d'ACESA d'encomanar les tasques abans esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les ambdues parts

CONVENEN

PRIMER.- Que l'ICAC portarà a terme les tasques de delimitació arqueològica i estudi de la documentació generada per les intervencions arqueològiques implicades en les obres d'ampliació de l'autopista AP-7 corresponents a la **Fase 2**, que afecten als jaciments de Pla de Dalt (Sant Gregori), Autopista A-17 (Sant Julià de Ramis), Necròpolis de Sant Julià de Ramis, Serra de Creixell (Borrassà) i el Terral (Vilafant) i que s'ajustaran als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

SEGON.- Que el preu a abonar per part d'ACESA a l'ICAC per l'execució dels treballs d'aquesta fase 2 és de NORANTA QUATRE MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (94.710,56 €) IVA inclòs, d'acord amb el pressupost aportat per l'ICAC que s'adjunta com Annex 1.

L'esmentat import es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte bancari que designi l'ICAC en dos terminis:

- Un 50% a la signatura de la present Addenda
- El restant 50% a la presentació a ACESA de l'informe resultant dels treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.

Les corresponents factures emeses per l'ICAC seran pagadores a 90 dies de la data de la seva recepció a les oficines d'ACESA.

TERCER.- El termini màxim d'execució dels treballs de la **Fase 2** serà de tres mesos pels jaciments de Pla de Dalt (Sant Gregori), Autopista A-17 (Sant Julià de Ramis) i Necròpolis de Sant Julià de Ramis.

Serra de Creixell (Borrassà) i el Terral (Vilafant): termini màxim 1.5 mesos

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs de delimitació a realitzar i les obres, ACESA i l'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels mateixos.

QUART.- L'ICAC es compromet a donar estricta compliment a tot allò que exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es compliran les obligacions que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat d'ACESA.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats a tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

CINQUÈ.- Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricta compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

SISÈ.- L'ICAC es compromet a tractar amb la deguda confidencialitat els resultats dels treballs encarregats per ACESA. En aquest sentit no podrà fer-los públics sense l'autorització expressa d'ACESA. En el cas que s'autoritzi l'esmentada publicació, l'ICAC es compromet a fer constar que els treballs van ser executats per encàrrec d'ACESA.

SETÉ.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

VUITÉ.- Les parts acorden sotmetre les eventuais divergències que poguessin plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.


Josep Lluís Giménez Sevilla
Director General
Autopistas Concesionaria Española, S.A.


Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Plaça Rovellat, s/n
 43003 Tarragona
 Tel.: 977 24 91 33
 Fax: 977 22 44 01
 info@icac.net – www.icac.net
 CIF: S-4300033-J

Pressupost

ACESA – ABERTIS
 A la atenció del Sr. Antoni Español

Pressupost núm.: 12/09
Data: 16/10/2009
Codi: 314 / G034.94

Av. Parc logístic, 12B
 08040 - Barcelona
 C.I.F: A-62890827

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 2 DEL
 PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
 RAMAL NORD

Aquest pressupost contempla la delimitació arqueològica dels
 jaciments: "Pla de dalt", "Autopista A-17", "Necròpolis de Sant
 Julià de Ramis", "Serra de Creixell" i "El Terral"

81.647,03€

Base: 81.647,03 €
16% IVA: 13.063,52 €

Total Pressupost 94.710,56 €

Plaça Rovellat, s/n
 43003 Tarragona
 Tel.: 977 24 91 33
 Fax: 977 22 44 01
 info@icac.net — www.icac.net



PRESSUPOST ENCARREGAT:
Ampliació 3r carril AP7 sector Nord Fase 2b

Codi: **21.77**

última data: **17-oct-09**

ESPECIFICACIONS ACLARATÒRIES:

Fase I: prospecció superficial arqueològica

Fase II: delimitació dels jaciments arqueològics inventariats i localitzats en la fase anterior

Fase III: excavació arqueològica

Fase IV: control i seguiment arqueològic dels moviments de terres

Fase V: difusió

PRESSUPOST							
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL
Despeses generals de les fases I i II							
Cost Marta Prevosti	D/1	12	52,13	0,06	1,00	301,00	878,74
Desplaçaments direcció	D/230.1	12	41,50	3,76	1,00	1,00	156,14
Coordinació	D/227.7	12	30,00	0,11	1,00	301,00	1.011,36
Desplaçaments de la coordinació	D/227.7	12	40,03	7,53	1,00	1,00	301,26
Altres despeses	D/226.8	12		1,00	1,00	1,00	0,00
Subtotal	2.347,51						
FASE II: delimitació arqueològica							
Jaciment Pla de Dalt (Sant Gregori, Girona) (15 dies aprox.)							
Director de l'excavació	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	130,00	3.510,00
Arqueòleg	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Arqueòleg dibuixant	D/227.7	12	22,00	1,00	1,00	115,00	2.530,00
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	12	20,00	4,00	1,00	110,00	8.800,00
Màquina retroexcavadora	D/227.7	12	70,00	1,00	1,00	116,00	8.120,00

Topografia (inclou treball de gabinet)	D/227.7	12	50,00	1,00	1,00	20,00	1.000,00
Documentació prèvia	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Informes i memòria	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	54,00	1.458,00
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	12	15,00	1,00	1,00	110,00	1.650,00
Desplaçaments	D/227.7	12	0,30	75,00	1,00		0,00
Subtotal			27.068,00				
J.A. AUTOPISTA A-17 (Sant Julià de Ramis) (5 dies aprox.)							
Director de l'excavació	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	45,00	1.215,00
Arqueòleg	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Arqueòleg-dibuixant	D/227.7	12	22,00	1,00	1,00	40,00	880,00
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	12	20,00	2,00	1,00	40,00	1.600,00
Màquina retroexcavadora	D/227.7	12	70,00	1,00	1,00	40,00	2.800,00
Topografia (inclou treball de gabinet)	D/227.7	12	50,00	1,00	1,00	20,00	1.000,00
Documentació prèvia	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Informes i memòria	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	25,00	675,00
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	12	15,00	1,00	1,00	65,00	975,00
Desplaçaments	D/227.7	12	0,30	75,00	1,00		0,00
Subtotal			9.145,00				
J.A. Necròpolis de Sant Julià de Ramis (4 dies aprox.)							
Director de l'excavació	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	36,00	972,00
Arqueòleg	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Arqueòleg-dibuixant	D/227.7	12	22,00	1,00	1,00	32,00	704,00
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	12	20,00	2,00	1,00	36,00	1.440,00
Màquina retroexcavadora	D/227.7	12	70,00	1,00	1,00	30,00	2.100,00
Topografia (inclou treball de gabinet)	D/227.7	12	50,00	1,00	1,00	19,00	950,00
Documentació prèvia	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Informes i memòria	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	30,00	810,00
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	12	15,00	1,00	1,00	60,00	900,00
Desplaçaments	D/227.7	12	0,30	75,00	1,00		0,00
Subtotal			7.876,00				
J.A. Serra de Creixell (Borrassà) (5 dies aprox.)							
Director de l'excavació	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	45,00	1.215,00
Arqueòleg	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00

Arqueòleg-dibuixant	D/227.7	12	22,00	1,00	1,00	40,00	880,00
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	12	20,00	2,00	1,00	40,00	1.600,00
Màquina retroexcavadora	D/227.7	12	70,00	1,00	1,00	40,00	2.800,00
Topografia (inclou treball de gabinet)	D/227.7	12	50,00	1,00	1,00	19,00	950,00
Documentació prèvia	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Informes i memòria	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	34,00	918,00
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	12	15,00	1,00	1,00	45,00	675,00
Desplaçaments	D/227.7	12	0,30	75,00	1,00		0,00
Subtotal			9.038,00				
Jaciment El Terral (Vilafant) (5 dies aprox.)							
Director de l'excavació	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	45,00	1.215,00
Arqueòleg	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Arqueòleg-dibuixant	D/227.7	12	22,00	1,00	1,00	40,00	880,00
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	12	20,00	2,00	1,00	40,00	1.600,00
Màquina retroexcavadora	D/227.7	12	70,00	1,00	1,00	40,00	2.800,00
Topografia (inclou treball de gabinet)	D/227.7	12	50,00	1,00	1,00	19,00	950,00
Documentació prèvia	D/227.7	12	24,00	1,00	1,00		0,00
Informes i memòria	D/227.7	12	27,00	1,00	1,00	34,00	918,00
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	12	15,00	1,00	1,00	45,00	675,00
Desplaçaments	D/227.7	12	0,30	75,00	1,00		0,00
Subtotal			9.038,00				
Subtotal general			64.512,51				
Overhead d'inter. Arqu. o encàrrecs 12%			7.741,50	1,00	1,00	1,00	7.741,50
Subtotal			7.741,50				
TOTAL			72.254,01				72.254,01

ENCÀRREC AMB ÀNIM DE LUCRE

DETALL DE LA FACTURA:	
Pressupost execució	72.254,01
Benefici industrial 13%	9.393,02
Base imposable	81.647,03
16% IVA	13.063,52
TOTAL A FACTURAR	94.710,56