

**ADDENDA AL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE ACESA I L'ICAC  
PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE  
LES ESTRUCTURES DETECTADES A LA FASE 4 DE CONTROL DE LES  
OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'AUTOPISTA AP-7.**

---

Barcelona, 28 de desembre de 2009

**REUNITS**

D'una part, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant **acesa**, amb domicili social a l'Avgda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, d'ara en endavant ICAC, que té la seu a la plaça Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

**MANIFESTEN**

**I.-** Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de 7 d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni de col·laboració entre **acesa** i l'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

**II.-** Que l'ICAC ha realitzat, en base a una diverses addendes al Conveni signat entre aquest Institut i **acesa**, la delimitació arqueològica en una segona fase, l'obertura en extensió de diferents àrees d'expectativa arqueològica i el control del moviment de terres, en una fase quatre, als futurs enllaços de l'autopista AP-7 a Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

**III.-** Que la troballa durant la fase quatre de determinades estructures, ha requerit d'una Intervenció arqueològica preventiva durant la quarta fase d'excavació arqueològica dels terrenys afectats per les obres.

**IV.-** Que atesa la voluntat d' **acesa** d'encomanar les tasques abans esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les es van iniciar el passat dia 28 de desembre de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes d'aquesta addenda i

## CONVENEN

**PRIMER.-** Que l'ICAC portarà a terme les tasques d'**excavació arqueològica preventiva dins la Fase 4** de les estructures arqueològiques als enllaços de Vilafranca Nord i Centre corresponents, que s'ajustaran als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

**SEGON.-** Que el preu a abonar per part d'**acesa** a l'ICAC per les despeses de personal en l'execució dels treballs d'excavació arqueològica dins la Fase 4 és de:

- Direcció de l'excavació, informes i memòria: 337,16 €/dia.
- Despeses de coordinació general, seguretat i salut: 73,01 €/dia.
- Tarifa arqueòleg: 32,65 €/hora.
- Tarifa auxiliar d'arqueologia: 22,56€/hora.

Totes les quantitats IVA exclòs.

Els esmentats imports es faran efectius mitjançant transferència bancària al compte bancari que designi l'ICAC contra factura mensual, juntament amb una relació valorada de jornades per enllaç i número de jornades.

Les corresponents factures emeses per l'ICAC seran pagadores a 90 dies de la data de la seva recepció a les oficines d'**acesa**.

**TERCER.-** Les tasques encomanades inclouen:

- Redacció de l'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol·licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Sol·licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.
- L'excavació decapant del sediment agrícola dipositat damunt del nivell geològic.
- Acopi de les terres/sediments extretes.
- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
- Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.
- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts.
- Documentació fotogràfica.
- Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la Comissió de Patrimoni.

**QUART.-** El termini màxim d'execució dels treballs d'excavació arqueològica preventiva dins la **Fase 4** serà de dos mesos per ambdós enllaços. Com a molt tard els treballs hauran d'estar totalment finalitzats el proper 28 de febrer de 2010.

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar i les obres, **acesa** i l'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels mateixos i es comprometen a:

- L'ICAC haurà de mantenir els camins, tant de titularitat pública com privada que donin accés a finques llindants, operatius, de tal forma que les tasques arqueològiques no dificultin el trànsit per ells.
- L'ICAC haurà d'inspeccionar prèviament amb els responsables d'**acesa**, les zones objecte de les prospeccions per tal d'identificar elements vegetals o de qualsevol altra mena d'interès ambiental que aconselli la seva protecció i/o preservació.
- Prèviament a l'inici de les feines, **acesa**, juntament amb l'ICAC, replantejarà els serveis situats a la zona dels quals tingui constància.

**CINQUÈ.-** L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei 31/1995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre" i la resta de Legislació sobre riscos laborals, essent responsable de la posta a la pràctica de les esmentades disposicions, així com de les conseqüències que es derivin del seu incompliment, tant pel que fa al personal de l'ICAC com pel que fa a les empreses subcontractistes o treballadors autònoms, quan sigui el cas.

L'ICAC manifesta que el personal que destinarà a l'execució dels treballs objecte del present contracte ha estat degudament format i es compromet a instruir a aquest sobre les mesures a adoptar per a la realització dels treballs d'acord amb el que estableixi el Pla de Seguretat i Salut.

Amb anterioritat al inici dels treballs, l'ICAC ha aportat el Pla de Seguretat i Salut que ha estat aprovat prèviament per **acesa**.

**SISÈ.-** Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricta compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

**SETÈ.-** L'ICAC es compromet a donar estricta compliment a tot allò que exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es compliran les obligacions que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat d'**acesa**.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats bens i instal·lacions o a tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

**VUITÈ.-** D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, els resultats científics de les activitats arqueològiques realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt documental de tota mena produït en les esmentades activitats, son propietat d' **acesa**

L'ICAC es compromet a tractar amb la deguda confidencialitat els resultats dels treballs encarregats per **acesa**, en aquest sentit no podrà fer-los públics sense l'autorització expressa d' **acesa**. En el cas que s'autoritzi la gestió, utilització o publicació, l'ICAC es compromet a fer constar que els treballs van ser executats per encàrrec d' **acesa**.

Tanmateix, la cessió per part de l'ICAC, de l'ús dels resultats científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni, a les empreses d'arqueologia o als arqueòlegs que han participat, haurà de ésser autoritzada per **acesa**.

**NOVÈ.-** Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

**DESÈ.-** Les parts acorden sotmetre les eventuais divergències que poguessin plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

  
Josep Lluís Giménez Sevilla  
Director General  
Autopistas Concesionaria Española, S.A.

  
  
Isabel Rodà de Llanza  
Directora  
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Plaça Rovellat, s/n  
43003 Tarragona  
Tel.: 977 24 91 33  
Fax: 977 22 44 01  
info@icac.net – www.icac.net  
CIF: S-4300033-J

## Pressupost

ACESA – ABERTIS  
A la atenció del Sr. Armengol

**Pressupost núm.:**

**Data:** 22/12/2009  
**Codi:** 314 / G034.94

Av. Parc logístic, 12B  
08040 - Barcelona  
C.I.F: A-62890827

---

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 4 AMB INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA DELS ENLLAÇOS DE VILAFRANCA CENTRE I NORD DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7, RAMAL SUD

Aquest pressupost correspon a l'excavació arqueològica de les estructures detectades en el control de les obres de remodelació dels enllaços de l'autopista AP-7 de Vilafranca centre i nord.

Atès que la feina a fer no es pot delimitar a priori, s'ha optat per presentar un pressupost integrat per:

-Despeses generals per dia de treball, indistintament al nombre d'estructures a excavar, que inclouen:

- direcció de l'excavació, informes i memòria: 337,16 €/dia
- despeses de coordinació general, seguretat i salut: 73,01 €/dia

-Tarifes individuals a aplicar segons les necessitats de l'excavació (mínim 4 h per dia i persona):

- tarifa d'arqueòleg: 32,65 €/hora
- tarifa auxiliar d'arqueologia: 22,56 €/hora

El nombre de jornades de treball i de participants dependrà de les estructures arqueològiques que calgui excavar. Les analítiques que caldrà realitzar es pressupostaran a banda un cop s'hagi determinat quines cal dur a terme.

A l'hora de facturar caldrà sumar, a les despeses realitzades, els beneficis industrials (13%) i l'IVA aplicable.

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

**PRESSUPOST: ENLLAÇOS DE VILAFRANCA CENTRE I NORD**  
**Ampliació 3r carril AP7 sector Sud Fase 4 excavació d'estructures**

Codi: 21.77

última data: 22-dic-09

**ESPECIFICACIONS ACLARATÒRIES:**

Fase I: prospecció superficial arqueològica

Fase II: delimitació dels jaciments arqueològics inventariats i localitzats en la fase anterior

Fase III: excavació arqueològica

Fase IV: control i seguiment arqueològic dels moviments de terres

Fase V: difusió

PRESSUPOST								
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL	Doc. Comp. n.:
<b>Despeses generals per dia</b>								
Cost direcció	D/1	6	55,26	0,050	1,00	8,00	22,10	
Coordinació	D/227.7	6	30,00	0,112	1,00	8,00	26,88	
Desplaçaments de la coordinació	D/227.7	6	42,00	0,013	1,00	8,00	4,20	
Despeses de seguretat i salut	D/227.7	6	1,50	1,00	1,00	8,00	12,00	
<b>Subtotal</b>	<b>65,18</b>							
Overhead d'inter. Arqu. 6%			7,82	1,00	1,00	1,00	7,82	
<b>Subtotal</b>	<b>7,82</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>73,01</b>						<b>73,01</b>	

PRESSUPOST								
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL	Doc. Comp. n.:
<b>Despeses detallades</b>								
Director de l'excavació	D/227.7	6	31,80	1,00	1,00	8,00	254,40	
Informes i memòria	D/227.7	6	5,83	1,00	1,00	8,00	46,64	
<b>Subtotal</b>	<b>301,04</b>							
<b>Subtotal general</b>	<b>301,04</b>							
Overhead d'inter. Arqu. 6%			36,12	1,00	1,00	1,00	36,12	
<b>Subtotal</b>	<b>36,12</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>337,16</b>						<b>337,16</b>	

PRESSUPOST								
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL	Doc. Comp. n.:
<b>Despeses detallades</b>								
Arqueòleg	D/227.7	6	29,15	1,00	1,00	1,00	29,15	
<b>Subtotal</b>	<b>29,15</b>							
<b>Subtotal general</b>	<b>29,15</b>							
Overhead d'inter. Arqu. 6%			3,50	1,00	1,00	1,00	3,50	
<b>Subtotal</b>	<b>3,50</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>32,65</b>						<b>32,65</b>	

PRESSUPOST								
DESPESES	aplica. eco.	% Over head	Parcial	nombre	unitat d'obra	hores	TOTAL	Doc. Comp. n.:
<b>Despeses detallades</b>								
Auxiliars d'arqueologia	D/227.7	6	20,14	1,00	1,00	1,00	20,14	
<b>Subtotal</b>	<b>20,14</b>							
<b>Subtotal general</b>	<b>20,14</b>							
Overhead d'inter. Arqu. 6%			2,42	1,00	1,00	1,00	2,42	
<b>Subtotal</b>	<b>2,42</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>22,56</b>						<b>22,56</b>	